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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) / BRIEF


I. Wstęp

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie strategii działań komunikacyjnych[footnoteRef:1] dla 5 projektów przyrodniczych”. [1:  Strategia powinna obejmować nie tylko komunikację, lecz także już zaplanowane działania informacyjno-promocyjne do realizacji przez CKPŚ w projektach oraz uwzględniać projektowe działania edukacyjne i ich komunikację. Sposób fizycznego uwzględnienia tych informacji w strategii (dokumencie) zostanie uzgodniony w trybie roboczym. ] 

Zamówienie będzie polegać na opracowania strategii działań komunikacyjnych z elementami planu działań komunikacyjnych dla 5 projektów prowadzonych przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych:
· Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3)
· Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich – kontynuacja (MRG3)
· Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu, zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów (PPOŻ2)
· Razem dla natury – ochrona gatunków i siedlisk na terenach cennych przyrodniczo (OPL2)
· Lasy dla mokradeł – ochrona siedlisk hydrogenicznych na obszarach cennych przyrodniczo (GMOK)
Podstawowe, aktualne informacje o projektach stanowią załącznik do OPZ
Bardziej szczegółowe informacje mogą zostać udostępnione Wykonawcy po zawarciu umowy. 
Zamawiający dysponuje wstępnym, roboczym dokumentem o charakterze strategii komunikacji projektów przygotowanym przez grupę pracowników CKPŚ w 2024 r. Dokument zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
II. Przedmiot zamówienia 

A. Część pierwsza – strategia 

Wykonawca opracuje strategię działań komunikacyjnych z elementami planu działań komunikacyjnych dla 5 ww. projektów.

Treść

Strategia powinna mieć formę dokumentu PDF oraz musi zawierać minimum: 
a) Zweryfikowane i skorygowane lub uzupełnione elementy zawarte w roboczym dokumencie o charakterze strategii, o którym mowa we Wstępie do OPZ, tj.: analizę SWOT, grupy docelowe, wizje i misje, cele (główne i szczegółowe), kluczowe przekazy, narzędzia (działania – w formie haseł oraz skonkretyzowanych zadań, zawierające liczby, proponowane treści, formy i kanały przekazu etc.). 
b) Koncepcję kreatywną działań komunikacyjnych (np. styl, charakter przekazu, ew. wskazówki scenariuszowe)[footnoteRef:2] w formie demonstracyjnej, tj. briefu oraz próbek materiałów, tekstów, a także propozycje narzędzi oraz konkretnych działań komunikacyjnych.  [2:  W ramach tego punktu nie przewiduje się projektowania identyfikacji wizualnej czy jakichkolwiek elementów graficznych (wzorów, szablonów); będzie ona przedmiotem odrębnego zamówienia i umowy. ] 

c) Wytyczne/ wskazówki do identyfikacji wizualnej / języka komunikacji wizualnej w projektach, np. w formie briefu oraz moodboardów. 
d) Koncepcję merytoryczną działań komunikacyjnych opracowaną z udziałem pracowników CKPŚ/LP, partnerów, ew. innych osób (kluczowe przekazy, dobór kluczowych treści, obszary/ dane wymagające uwypuklenia, sposoby prezentacji danych etc.).
e) Hasła promocyjne – min. jedno dla każdego z projektów. 
f) Ramowy harmonogram lub harmonogramy realizacji działań komunikacyjnych dla wszystkich projektów począwszy od roku 2025 aż do końca realizacji projektów (2028/2029 r.) z uwzględnieniem działań informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjnych. Preferowany poziom szczegółowości – lata + miesiące. 
g) Wskaźniki mierzące efekty prowadzonych działań komunikacyjnych (w tym nazwy i definicje) wraz ze wskazaniem ich wartości docelowych (np. określonych widełkami), które powinny być osiągnięte na etapie wdrażania strategii.  
h) Szacunkowe koszty poszczególnych działań komunikacyjnych przewidzianych w strategii (propozycję zagospodarowania budżetu) na lata 2025-2028/2029.   
Cele
Głównym celem działań komunikacyjnych jest upowszechnianie informacji nt. realizowanych projektów, zaangażowania Lasów Państwowych w ochronę przyrody i klimatu, a także otrzymanego dofinansowania z funduszy UE. Dodatkowymi celami komunikacji powinny być:
· tworzenie dobrego klimatu wokół projektów / dobrego odbioru projektów przez ich interesariuszy oraz opinię publiczną, 
· wspieranie realizacji działań edukacyjnych zaplanowanych w projektach, np. frekwencji / korzystania z materiałów wytworzonych w ramach tych działań, 
· wspieranie budowania pozytywnego wizerunku CKPŚ i Lasów Państwowych – organizacji eksperckiej i organizacji odpowiedzialnej społecznie/ działającej na rzecz ochrony przyrody. 
Założenia:
W trakcie prac nad planem działań Wykonawca powinien uwzględnić: 
· ww. roboczy dokument o charakterze strategii komunikacji projektów, 
· planowany, indykatywny budżet dla działań dla działań komunikacyjnych (MRN3 – ok. 150 tys. zł netto, MRG3 – ok. 130 tys. zł netto, GMOK – ok. 100 tys. zł netto, PPOŻ2 – ok. 50 tys. zł netto, OPL2 – bez budżetu, ew. budżet dostępny w wyniku oszczędności uzyskanych podczas realizacji innych działań informacyjno-promocyjnych)[footnoteRef:3], [3:  Budżety te mogą ulec zmianom. ] 

· stan zaawansowania realizacji projektów, ich charakterystykę, etapowość (np. efekty projektu PPOŻ2 będą szybciej widoczne niż np. projektu MRN3), ich komplementarność, punkty wspólne oraz różnice między nimi,
· otoczenie projektów, istniejący odbiór / świadomość nt. projektów (większość z nich to kontynuacje działań już prowadzonych przez LP), aktualną sytuację komunikacyjną LP/ odbiór LP przez opinię publiczną, media, interesariuszy LP, 
· potencjał współdziałania z partnerami projektów (2 uczelnie wyższe, 1 NGO, 10 parków narodowych), 
· potencjał wynikający z realizacji projektów przez ponad 300 nadleśnictw w całej Polsce, 
· preferowane: wskazane informacje takie jak: rodzaj działania, jego forma, wielkość/ format, typ medium, zasięg, okres i ew. preferowaną częstotliwość działania oraz wskaźniki mierzące rezultat działania, 
· fakt, iż działania kosztowe zaplanowane w strategii będą musiały zostać zlecone podmiotom zewnętrznym w ramach odrębnych zamówień publicznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa. W związku z czym powinny one zostać opisane zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (Pzp), w szczególności art. 99 tej ustawy, odnoszącym się do cech opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z Pzp. 
Strategia poświęcona ma być przede wszystkim komunikacji zewnętrznej, może jednak zawierać elementy komunikacji wewnętrznej, np. z uczestnikami projektów, partnerami.
B. Część druga – ewaluacja i aktualizacja 

W ramach tej części usługi Wykonawca zapewni ewaluację strategii i realizowanych działań komunikacyjnych w projektach, tj. w szczególności:
a) Analizę stanu faktycznego realizacji strategii i sytuacji komunikacyjnej projektów – na bazie informacji przekazanych przez Zamawiającego oraz własnych źródeł (np. monitoringu mediów tradycyjnych, społecznościowych i internetu).
b) Organizację min. 1 spotkania podsumowującego/ roboczego – online lub stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego z dyskusją oraz przedstawieniem uwag. Spotkanie może potrwać do 6 h, powinien wziąć w nim udział zespół w składzie, o którym mowa w pkt III 1 OPZ oraz wybrani pracownicy Zmawiającego.
c) Aktualizację założeń strategii oraz propozycji korekt celów, przekazów, narzędzi (treści, form i kanałów), wskaźników oraz ew. innych elementów – w formie dokumentu (plik Word/ PDF). 
Do prac w zakresie tej części przedmiotu zamówienia Wykonawca przystąpi nie później niż na 60 dni kalendarzowych przed upływem terminu realizacji części drugiej zamówienia. 
III. Warunki współpracy 

1. Wykonawca zapewni zespół realizujący usługę w składzie minimum: 1 osoba pełniąca funkcję stratega/ PR-owca, która będzie jednocześnie osobą pierwszego kontaktu z Zamawiającym, 1 osoba pełniąca funkcję copywritera, 1 osobę ds. analizy i planowania mediów społecznościowych, 1 osobę pełniącą funkcję grafika/ eksperta kreatywnego. Wykonawca może zaproponować i włączyć do zespołu również inne osoby, jeśli będzie to uzasadnione realizacją przedmiotu zamówienia. 
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpośredni kontakt telefoniczny oraz e-mailowy ze wszystkimi osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w godzinach 8-16:00. 
3. W ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy Zamawiający zorganizuje spotkanie online z Wykonawcą w celu omówienia oczekiwań co do realizacji umowy oraz ustalenia terminarza dalszych działań. 
4. W trakcie realizacji umowy, w razie potrzeby, Strony będą spotykać się na kolejnych spotkaniach online lub stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego. 
5. W ciągu 7 dni roboczych po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac nad strategią, zwany dalej harmonogramem, który Zamawiający zaakceptuje lub wniesie uwagi w ciągu 3 dni roboczych. Uwagi muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę w ciągu 2 dni roboczych, a harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego. Na późniejszym etapie harmonogram może podlegać zmianom pod warunkiem ich zaakceptowania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania terminów cząstkowych określonych w harmonogramie zaakceptowanym przez Zamawiającego.
6. Strategia może powstawać etapowo, w podziale na zagadnienia dotyczące każdego z 5 projektów osobno, natomiast wymagane jest podejście holistyczne do strategii jako całości z uwagi na komplementarność części projektów oraz ich realizację przez CKPŚ w określonych ramach czasowych i programowych (FEnIKS 2021-2027). 
7. Wykonawca zorganizuje w siedzibie Zamawiającego 5 spotkań roboczych z udziałem zespołu zapewnionego przez Wykonawcę do opracowania strategii oraz wybranych pracowników Zamawiającego. Zamawiający udostępni w tym celu pomieszczenie konferencyjne. Każde spotkanie może potrwać do 6 godzin i powinno mieć formę warsztatu/ dyskusji/ burzy mózgów z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy kreatywnej/ planowania/ rozwiązywania problemów. Liczba spotkań może zostać zmniejszona za zgodą Zamawiającego. 
8. Poprawki do przedstawianych przez Wykonawcę elementów przedmiotu zamówienia będą zgłaszane przez Zamawiającego i nanoszone przez Wykonawcę w przeciągu 3 dni roboczych (obie Strony), chyba że Strony zgodnie ustalą inny termin, w szczególności dotyczy to poprawek do pierwszej wersji strategii, dla wprowadzenia których termin ten może być dłuższy. Przewiduje się ok. 2-3 tury poprawek, przy czym poprawki muszą być nanoszone, aż do uzyskania wersji, która może być zaakceptowana przez Zamawiającego. 
9. Ostateczna wersja strategii wymaga akceptacji Zamawiającego przed odbiorem przedmiotu umowy i zostanie przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną w plikach Word, PDF lub PP, co zostanie ustalone w trybie roboczym. Ostateczna wersja strategii powinna zostać przedstawiona przez Wykonawcę na 3 dni robocze przed upływem terminu realizacji części pierwszej przedmiotu umowy. Pliki graficzne do konsultacji będą przesyłane w formacie PDF/jpg, a pliki z tekstem w formacie Word. 
10. Ostateczna wersja aktualizacji strategii wymaga akceptacji Zamawiającego przed odbiorem przedmiotu umowy i zostanie przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną w plikach Word, PDF lub PP, co zostanie ustalone w trybie roboczym. Ostateczna wersja aktualizacji strategii powinna zostać przedstawiona przez Wykonawcę na 3 dni robocze przed upływem terminu realizacji części drugiej przedmiotu umowy. Pliki graficzne do konsultacji będą przesyłane w formacie PDF/jpg, a pliki z tekstem w formacie Word
11. Dodatkowo Wykonawca zapewni po 10 h konsultacji roboczych dla każdego z projektów w obszarze objętym przedmiotem zamówienia. Temat do konsultacji będzie zgłaszany Wykonawcy przez Zamawiającego w formie mailowej z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych przed terminem konsultacji. 
12. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego pełne autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 
13. Zmawiający nie zapewnia monitoringu mediów. Monitoring mediów (tradycyjnych, społecznościowych oraz internetu) – na potrzeby opracowania strategii oraz wykonania ewaluacji – musi zostać zapewniony przez Wykonawcę i wliczony w koszty świadczenia usługi. Wyniki monitoringu muszą być dostępne również dla Zamawiającego. Narzędzia do monitoringu zostaną ustalone po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 
IV. Termin realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia (część pierwsza) wynosi: 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
2. Termin realizacji zamówienia (część druga) wynosi: 2 lata od dnia odbioru części pierwszej przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

Załącznik nr 1 do OPZ – opisy projektów
A. Lasy dla mokradeł – ochrona siedlisk hydrogenicznych na obszarach cennych przyrodniczo (GMOK)

Podmioty realizujące projekt:
· Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentowane przez CKPŚ,
· ponad 80 nadleśnictw z 16 RDLP,
· Partnerzy projektu: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Ochrony Mokradeł
Okres realizacji:
2024-2029
Główny cel projektu:
przywrócenie funkcji lub utrzymanie stanu bagien, torfowisk i innych terenów podmokłych pozostających w zarządzie PGL LP na obszarach Natura 2000 i poza nimi na łącznej powierzchni co najmniej 10 450 ha do 30.06.2029.

Planowane działania będą ukierunkowane na ochronę siedlisk przyrodniczych oraz gatunków związanych z uwilgotnionymi (bagiennymi) obszarami zielonej infrastruktury, w szczególności wybranych siedlisk Natura 2000 tj.:
1) bagna, torfowiska i inne obszary podmokłe (7110, 7120, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230),
2) użytki zielone (6410, 6430, 6440, 6510),
3) siedliska leśne (91D0, 91E0, 91F0).
Planowane działania obejmą 4 główne etapy:
1) Prace przygotowawcze, m.in.:
· ocena stanu i mapowanie siedlisk zgodnie z Metodyką monitoringu siedlisk przyrodniczych wg. GIOŚ,
· wyznaczenie stref buforowych wokół wybranych obszarów siedlisk przyrodniczych,
· opracowanie wskazań do prowadzenia zadań ochronnych i sposobów gospodarowania na siedliskach hydrogenicznych,
· przygotowanie niezbędnych wytycznych, ekspertyz, w tym ekspertyz hydrologicznych, dokumentacji technicznej oraz środowiskowej,
2) Działania z zakresu ochrony czynnej siedlisk i gatunków, zmierzające do zachowania i renaturyzacji siedlisk hydrogenicznych na terenach zarządzanych przez PGL LP, tj.:
· zwalczanie gatunków ekspansywnych lub obcych, w tym inwazyjnych,
· kośne i pastwiskowe użytkowanie terenu,
· wykaszanie okrajków siedlisk torfowiskowych, usuwanie podrostów drzew i krzewów, zmniejszanie zacienienia siedliska,
· budowa, odbudowa i przebudowa urządzeń piętrzących (głównie zastawek),
· zakup i montaż diverów, stacji hydro-meteo, piezometrów.
3) Monitoring hydrologiczny wybranych działań w połączeniu z monitoringiem przyrodniczym i weryfikacją przeprowadzonych działań, w tym m.in. weryfikacja terenowa na wybranych siedliskach.
4) Działania edukacyjne oraz informacyjne na temat zagrożeń i konieczności ochrony różnorodności biologicznej bagien, torfowisk i innych terenów podmokłych oraz ich funkcji i znaczenia dla całego społeczeństwa, w tym:
· upowszechnianie wypracowanych metodyk i dobrych praktyk wśród pracowników PGL LP oraz innych zarządców i użytkowników siedlisk hydrogenicznych i ich partnerów,
· organizacja wydarzeń edukacyjno-przyrodniczych,
· przeszkolenie edukatorów leśnych z tematyki ochrony mokradeł.
Planowane rezultaty projektu:
· Powierzchnia obszarów Natura 2000 objętych środkami ochrony i odtworzenia: ponad 10 tys. ha
· Zielona infrastruktura objęta wsparciem do celów innych niż przystosowanie się do zmian klimatu: 450 ha
· Zasięg działań/ kampanii edukacyjno-informacyjnych: 5000 osób
Planowana wartość projektu:
· Całkowity koszt realizacji projektu: 117 647 058 zł
· Kwota wydatków kwalifikowalnych: 117 647 058 zł
· Kwota dofinansowania z UE: 100 000 000 zł 

B. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3)

Podmioty realizujące projekt: 
· Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentowane przez CKPŚ
· 151 nadleśnictw z terenu 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych
· Partnerzy projektu: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Ochrony Mokradeł 

Okres realizacji:
2024-2028

Cel główny projektu:
Wzmocnienie odporności nizinnych ekosystemów leśnych na zagrożenia związane ze zmianami klimatu poprzez realizację do końca 2028 r. kompleksowych działań retencyjnych i przeciwerozyjnych ukierunkowanych na minimalizację negatywnych skutków naturalnych zjawisk/ procesów klimatycznych takich jak susze i pożary, powodzie i podtopienia, intensywne lub długotrwałe opady atmosferyczne, ekstremalne przepływy wód w korytach, spływy powierzchniowe, niszczące działanie wód wezbraniowych.

Cele szczegółowe:
· Rozwój systemów małej retencji poprzez wykonanie obiektów i kompleksowych zadań gromadzących wodę do końca 2028 r. 
· Rozwój systemów związanych z przeciwdziałaniem zbyt intensywnym spływom powodującym nadmierną erozję wodną na terenach nizinnych poprzez wykonanie obiektów do końca 2028 r.
· Wzrost wiedzy nt. wpływu małej retencji wodnej na środowisko poprzez opracowanie metodologii oceny wpływu na podstawie monitoringu środowiska wybranych zadań do 2028 r. 
· Zwiększenie efektywności działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu poprzez opracowanie dobrych praktyk realizacji działań retencyjnych do końca roku 2028.
· Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez realizację wydarzeń edukacyjnych dla min. 800 uczestników do końca 2028 r.

Planowane działania:
W ramach projektu będą realizowane inwestycje, łączące przyjazne środowisku metody techniczne i biotechniczne, obejmujące m.in.:
· budowę, rozbudowę, przebudowę, odbudowę zbiorników małej retencji oraz zbiorników suchych;
· budowę, rozbudowę, przebudowę, odbudowę małych urządzeń piętrzących oraz gromadzących wodę w szczególności zastawek, progów, przetamowań koryt, przepustów z piętrzeniem, zastosowanych w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych i/lub stworzenia tzw. retencji korytowej oraz rozlewisk;
· renaturyzację siedlisk podmokłych w szczególności poprzez podniesienie poziomu wód i ich stabilizację;
· przebudowę, rozbudowę lub rozbiórkę obiektów niedostosowanych do wód wezbraniowych lub zastąpienie ich innym rodzajem budowli komunikacyjnej, ale także budowę nowych obiektów w celu zabezpieczenia koryta oraz ochronę jakości wód (przede wszystkim mostów, przepustów, brodów);
· zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z nawalnymi opadami (m.in. kaszyce, narzut kamienny, umocnienia skarp);
· unaturalnianie koryt poprzez odtwarzanie naturalnej geometrii i trasy (remeandrowanie cieków naturalnych, meandrowanie rowu), tworzenie zróżnicowanych siedlisk w korycie np. układ bystrze-ploso oraz odtwarzania terenów zalewowych.
Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych przez Lasy Państwowe w ramach projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i 2014-2020.

Planowane rezultaty projektu:
W projekcie planuje się wykonanie łącznie 1030 sztuk obiektów i kompleksowych zadań oraz osiągnięcie pojemności obiektów małej retencji o wartości 7 065,2 tys. m3.

Planowana wartość projektu:
· Całkowity koszt realizacji projektu: 511 560 000 zł
· Kwota wydatków kwalifikowalnych: 405 670 000 zł
Kwota dofinansowania z UE: 323 359 557 zł

C. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich – kontynuacja (MRG3)

Podmioty realizujące projekt: 
· Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentowane przez CKPŚ
· 42 nadleśnictwa z terenu RDLP Kraków, RDLP Katowice, RDLP Wrocław, RDLP Krosno
· Partnerzy projektu: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Ochrony Mokradeł 

Okres realizacji:
2024-2028

Cel główny projektu:
Wzmocnienie odporności górskich ekosystemów leśnych na zagrożenia związane ze zmianami klimatu poprzez realizację do końca 2028 r. kompleksowych działań retencyjnych i przeciwerozyjnych ukierunkowanych na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków naturalnych zjawisk/procesów klimatycznych takich jak susze i pożary, powodzie i podtopienia, intensywne lub długotrwałe opady atmosferyczne, ekstremalne przepływy wód w korytach, spływy powierzchniowe, niszczące działanie wód wezbraniowych.

Cele szczegółowe:
· Rozwój systemów małej retencji poprzez wykonanie obiektów i kompleksowych zadań gromadzących wodę do końca 2028 r. 
· Rozwój systemów związanych z przeciwdziałaniem zbyt intensywnym spływom powodującym nadmierną erozję wodną na terenach górskich poprzez wykonanie obiektów do końca 2028 r.
· Wzrost wiedzy nt. wpływu małej retencji wodnej na środowisko poprzez opracowanie metodologii oceny wpływu na podstawie monitoringu środowiska wybranych zadań do 2028 r. 
· Zwiększenie efektywności działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu poprzez opracowanie dobrych praktyk realizacji działań retencyjnych do końca roku 2028.
· Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez realizację wydarzeń edukacyjnych dla min. 500 uczestników do końca 2028 r.

Planowane działania:
W ramach projektu będą realizowane inwestycje, łączące przyjazne środowisku metody techniczne i biotechniczne, m.in. związane z:
· budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji i zbiorników suchych;
· budową, przebudową lub odbudową małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, przywracania funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów zalewowych; 
· budową, przebudową lub odbudową niedostosowanych do wód wezbraniowych obiektów hydrotechnicznych (mostów, przepustów, brodów);
· zabudową przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami (m.in. wodospusty, płotki drewniane, dylowanki, kaszyce, narzut kamienny).
Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych przez Lasy Państwowe w ramach projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i 2014-2020.

Planowane rezultaty projektu:
W projekcie planuje się wykonanie łącznie 628 sztuk obiektów i kompleksowych zadań oraz osiągnięcie pojemności obiektów małej retencji o wartości 358 tys. m3.

Planowana wartość projektu:
· Całkowity koszt realizacji projektu: 302 880 000 zł
· Kwota wydatków kwalifikowalnych: 239 200 000 zł
· Kwota dofinansowania z UE: 190 666 320 zł 


D. Razem dla natury – ochrona gatunków i siedlisk na terenach cennych przyrodniczo (OPL2)

Podmioty realizujące Projekt:
· Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentowane przez CKPŚ
· 120 nadleśnictw z terenu 17 RDLP,
· 10 parków narodowych,
· Leśny Bank Genów Kostrzyca.

Planowany okres realizacji:
2024-2029

Cel projektu:
poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000 i w rezerwatach przyrody, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe i parki narodowe.

Planowane działania:
· Zabiegi czynnej ochrony gatunków i siedlisk,
· Wykaszanie oraz usuwanie nalotów drzew i krzewów,
· Zwalczanie gatunków niepożądanych,
· Ograniczanie drapieżnictwa,
· Ochrona głuszca i cietrzewia,
· Ochrona zapylaczy,
· Ochrona ex situ,
· Edukacja, monitoring, wsparcie eksperckie.

Planowane rezultaty:
· Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony – 10 240 ha
· Liczba wspartych form ochrony przyrody – 4 szt.
· Liczba inwazyjnych gatunków obcych, wobec których podjęto działania ograniczające ich negatywny wpływ – 2 szt.
· Liczba gatunków zagrożonych, dla których wykonano działania ochronne – 20 szt.
Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych przez Lasy Państwowe w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Planowana wartość projektu:
· Całkowity koszt realizacji projektu oraz wysokość wydatków kwalifikowalnych: ok. 58,8 mln PLN
· Wartość dofinansowania: 50 mln PLN (85%)

E. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów (PPOŻ2)

Podmioty realizujące Projekt: 
· Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentowane przez CKPŚ
· 153 nadleśnictw z 17 RDLP

Okres realizacji:
2024-2028

Cel główny projektu:
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat

Cele szczegółowe:
· zwiększenie powierzchni leśnych objętych monitoringiem poprzez budowę, przebudowę i remont dostrzegalni przeciwpożarowych;
· sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia za pomocą systemu monitorującego, obejmującego obszary leśne jak i poza lasami;
· poprawa dokładności prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych;
· skuteczne przystępowanie do gaszenia pożarów z udziałem sprawnego technicznie, nowoczesnego sprzętu poprzez zakup samochodów patrolowo-gaśniczych;
· zwiększenie dostępności miejsc zaopatrzenia w wodę, przydatne do ograniczania, rozprzestrzeniania, gaszenia i dogaszania pożarów lasów poprzez budowę, przebudowę i remont punktów czerpania wody.

Planowane działania:
W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

· rozwój i modernizacja systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym: 
1. budowa, przebudowa i remont dostrzegalni przeciwpożarowych,
2. budowa i modernizacja masztów, na których umieszczany jest sprzęt do identyfikacji i lokalizacji pożarów,
3. budowa i doposażenie stacji meteorologicznych, 
4. zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego identyfikację i lokalizację pożarów oraz doposażenie PAD.

· wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
1. zakup samochodów patrolowo-gaśniczych;
2. budowa, przebudowa i remont punktów czerpania wody.
Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych przez Lasy Państwowe w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Planowane rezultaty projektu:
· Liczba wspartych obiektów dla celów ochrony przed pożarami lasów (dostrzegalnie przeciwpożarowe, maszty przekaźnikowe, maszty METEO) – 77 szt.
· Liczba zakupionych urządzeń wspierających system ochrony przed pożarami lasów (system do lokalizacji pożarów, doposażenie PAD, stacje METEO, samochody) – 199 szt.
· Liczba PCW (punkty czerpania wody) wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych – 151 szt.

Planowana wartość projektu:
· Całkowity koszt realizacji projektu: 160 309 276,71 zł
· Kwota wydatków kwalifikowalnych: 116 581 733,78 zł
· Kwota dofinansowania z UE: 92 927 300 zł 
Poziom dofinansowania: 79,71%

[image: ]



CKPŚ, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, www.ckps.lasy.gov.plwww.lasy.gov.pl

tel.: +48 22 318 70 82; fax: +48 22 318 70 98; e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl

Informacje na temat administratora danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych znajdują się na stronie www.ckps.lasy.gov.pl/rodo
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